
 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, se convoca a los interesados en 
participar en las Licitaciones Públicas Estatales; obras que serán financiadas con Recursos Provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021. 

Licitación Pública Estatal 

 

Las bases de licitación se encuentran disponibles y para consulta en las oficinas de 
la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Palacio Municipal en calle 13 Sur, sin 
número, entre Avenida. Rafael E. Melgar y calle Gonzalo Guerrero, Colonia Andrés 
Quintana Roo. C.P. 77664, teléfono: (987) 87-2-98-00 Ext. 8000 de la Ciudad de 
Cozumel, Quintana Roo; con el siguiente horario: 09:00 a14:00 horas. 
 
La visita al lugar de los trabajos y la Junta de aclaraciones, se realizará en las fechas 
y horarios indicados, el lugar de reunión será en la oficina de la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio de Cozumel, ubicada en la dirección y Teléfonos antes 
mencionados.  
El acto de presentación y apertura de las propuestas se llevará a cabo los días y horas 
señaladas en:  la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de 
Cozumel, ubicada en la dirección y Teléfonos antes mencionados. 
Se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe total del contrato, para 
el inicio de los trabajos.  
La moneda utilizada para la cotización de las proposiciones deberá será el peso 
mexicano, el idioma en que se presentaran las proposiciones será: español. 
 
Requisitos para la inscripción:  
a) Solicitud de inscripción, indicando los datos a la correspondiente licitación. 
b) Registro vigente del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 
c) Opinión positiva del cumplimiento fiscales (Art. 32-D del código Fiscal de la 
Federación). 
d) Manifestación escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que 
se establecen en los artículos 37 y 74, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. 

 
La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los 
interesados, consistente en: 
 
1- Relación de maquinaria y equipo del que dispone la empresa señalando si es 
propia o rentada, su ubicación física, modelo y vida útil. 
2.-Currículum Vitae de la empresa en trabajos similares al objeto de la presente 
licitación, de los últimos tres años (en su caso), señalando los montos contratados y 
ejercidos, así como la ubicación de las obras, la dirección y los teléfonos de la 
contratante; para las empresas de nueva creación indicarlo por oficio.  
3.-Currículum Vitae del personal técnico y administrativo de la empresa.  
4.-Relación de los contratos de obra en vigor celebrados tanto con la administración 
pública, así como los particulares, señalando montos contratados y los importes por 
ejercer, así como la ubicación de las obras, la dirección y los teléfonos de la 
contratante.  
5.- Los Estados Financieros Dictaminados o no del ejercicio fiscal anterior, salvo en 
el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más 
actualizados a la fecha, anexando copia de la cédula profesional del contador ajeno 
a la empresa. 

 
Cozumel, Quintana Roo, a 10 de noviembre 2021 

 
Arq. Carlos Daniel Pomol Gómez 

Director de Obras Públicas 
Municipio de Cozumel 

No. de licitación Descripción general de la obra 

MCO-DOP-FISMDF-
LP/09-010-2021 

Construcción de guarniciones y banquetas  en AGEB 0795 
Limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavación para nivelación de rampas, suministro y relleno con material de banco (sascab), guarniciones de concreto 
f’c=150 kg/cm2 acabado pulido con volteador y cemento gris, con secciones de 15 x 12 cm y 15 x 30 cm, piso de concreto f’c=150 kg/cm2 acabado escobillado 
con cemento gris de 10 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 6-6:10/10, renivelación de registros sanitarios y/o eléctrico. 

Lugar de los trabajos Diferentes puntos de las colonias Flores Magón, Adolfo López, 10 de abril y Emiliano Zapata 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar de los 
trabajos 

Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
proposiciones 

Fecha de inicio Plazo de ejecución 

18/Noviembre/2021 16/Noviembre/2021  
09:00 horas 

17/Noviembre/2021  
09:00 horas 

24/Noviembre/2021  
09:00 horas 

30/Noviembre/2021 24 días 
naturales 

No. de licitación Descripción general de la obra 

MCO-DOP-FISMDF-
LP/10-011-2021 

Construcción de guarniciones y banquetas  en AGEB 1026 
Limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavación para nivelación de rampas, suministro y relleno con material de banco (sascab), guarniciones de concreto 
f’c=150 kg/cm2 acabado pulido con volteador y cemento gris, con secciones de 15 x 12 cm y 15 x 30 cm, piso de concreto f’c=150 kg/cm2 acabado escobillado 
con cemento gris de 10 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 6-6:10/10, renivelación de registros sanitarios y/o eléctrico. 

Lugar de los trabajos Diferentes puntos de las colonias Repobladores e Inviqroo 
Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar de los 
trabajos 

Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
proposiciones 

Fecha de inicio Plazo de ejecución 

18/Noviembre/2021 16/Noviembre/2021  
10:00 horas 

17/Noviembre/2021  
10:00 horas 

24/Noviembre/2021  
10:30 horas 

30/Noviembre/2021 24 días 
naturales 

No. de licitación Descripción general de la obra 

MCO-DOP-FISMDF-
LP/11-012-2021 

Construcción de guarniciones y banquetas en AGEB 105A.   Construcción de guarniciones y banquetas  en AGEB 1083. 
Limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavación para nivelación de rampas, suministro y relleno con material de banco (sascab), guarniciones de concreto 
f’c=150 kg/cm2 acabado pulido con volteador y cemento gris, con secciones de 15 x 12 cm y 15 x 30 cm, piso de concreto f’c=150 kg/cm2 acabado escobillado 
con cemento gris de 10 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 6-6:10/10, renivelación de registros sanitarios y/o eléctrico. 

Lugar de los trabajos Diferentes puntos de la colonia San Gervasio 
Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar de los 
trabajos 

Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
proposiciones 

Fecha de inicio Plazo de ejecución 

18/Noviembre/2021 16/Noviembre/2021  
11:00 horas 

17/Noviembre/2021  
11:00 horas 

24/Noviembre/2021  
12:00 horas 

30/Noviembre/2021 24 días 
naturales 

No. de licitación Descripción general de la obra 

MCO-DOP-FISMDF-
LP/12-013-2021 

Construcción de guarniciones y banquetas en AGEB 0723.   Construcción de guarniciones y banquetas  en AGEB 1098. 
Limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavación para nivelación de rampas, suministro y relleno con material de banco (sascab), guarniciones de concreto 
f’c=150 kg/cm2 acabado pulido con volteador y cemento gris, con secciones de 15 x 12 cm y 15 x 30 cm, piso de concreto f’c=150 kg/cm2 acabado escobillado 
con cemento gris de 10 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 6-6:10/10, renivelación de registros sanitarios y/o eléctrico. 

Lugar de los trabajos Diferentes puntos de las colonia Flores Magón III, Fracc. SEPOMAR y CTM 
Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar de los 
trabajos 

Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
proposiciones 

Fecha de inicio Plazo de ejecución 

18/Noviembre/2021 16/Noviembre/2021  
12:00 horas 

17/Noviembre/2021  
12:00 horas 

24/Noviembre/2021  
13:30 horas 

30/Noviembre/2021 24 días 
naturales 

No. de licitación Descripción general de la obra 

MCO-DOP-FISMDF-
LP/13-014-2021 

Mantenimiento y Desazolves de pozos profundos en calles de Cozumel etapa III 
Desazolve de pozos existentes con maquinaria mediante presión con aire; carga y retiro de los lodos producto del desazolve fuera del lugar de la obra. 

Lugar de los trabajos Diversas calles de Cozumel 
Fecha límite para 
adquirir las bases 

Visita al lugar de los 
trabajos 

Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
proposiciones 

Fecha de inicio Plazo de ejecución 

18/Noviembre/2021 16/Noviembre/2021  
13:00 horas 

17/Noviembre/2021  
13:00 horas 

24/Noviembre/2021  
14:30 horas 

30/Noviembre/2021 24 días 
naturales 


